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Łódź,  31.10.2018r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych    – nr sprawy 46/D/18 

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców. 

Pakiet nr 1:   

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zakresie pakietu nr 1 do dnia 31.01.2019 r.? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 
Pytania do załącznika nr 4 (projekt mowy) oraz do załącznika nr 2b (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego): 

§4 ust. 11 (projekt umowy) oraz pkt. 3 (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego):

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia  do naprawy z 24 do 48 godzin (w dni robocze) od dnia zgłoszenia awarii urządzenia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?
Odpowiedź:  Tak, wyrażamy zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do  naprawy z 24 do 48 godzin w  dni robocze.
§4 ust. 14 (projekt umowy) oraz pkt. 6 (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego):   

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkowało będzie wymianą przez Wykonawcę tego podzespołu na nowy na żądanie Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §4 ust. 14 (projekt umowy).
§4 ust. 12 pkt. a (projekt umowy): 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, wady, awarii – jeżeli do ich usunięcia nie są potrzebne części zamienne sprowadzane spoza terytorium RP? Jeżeli nie to na jakie wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, wady, awarii – jeżeli do ich usunięcia nie są potrzebne części zamienne sprowadzane spoza terytorium RP. 
§4 ust. 12 pkt. b (projekt umowy): 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, wady, awarii, jeżeli do ich usunięcia potrzebne są części zamienne sprowadzane spoza terytorium RP? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę? 
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, wady, awarii, jeżeli do ich usunięcia potrzebne są części zamienne sprowadzane spoza terytorium RP

§6 ust. 1 (projekt umowy): 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z terminem oddania do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w §2 z przyczyn będących po stornie Wykonawcy z 1% na 0,5% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy  za każdy dzień opóźnienia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie tych kar Zamawiający wyrazi zgodę? 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
§6 ust. 3 (projekt umowy):
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 30% na 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie tych kar Zamawiający wyrazi zgodę? 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
§6 ust. 4 (projekt umowy):
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 30% na 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie tych kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
W załączeniu projekt umowy po modyfikacji.
[image: image1.png]


[image: image2.jpg]ISO 9001
‘ LL-C (Certification)





[image: image3.jpg]OHSAS
‘ LL-C (Certification)



[image: image4.jpg]ISO 14001
‘ LL-C (Certification)



[image: image5.png]CERTYFIKAT 2014/71



[image: image6.jpg]


[image: image7.png]Firma nagrodzona
CERTYFIKATE
WIARYGODNOSCI

CwB BIZNESOWEJ




[image: image8.jpg]