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1.  WSTĘP 
 
 

1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST)są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wod–kan.i instalacji hydrantowej 
dla modernizowanego budynku przychodni stomatologicznej na ul. Anstadta 4 w Łodzi. 

 
1.2.Zakresstosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowią podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionychw pkt.1.1. 
 
 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wewnętrznej instalacji wod-kan  i 

instalacji hydrantowej obejmują: 

�       Instalacja wod.-kan.- demontaże 
 

o demontaż odbiorników z.w. i c.w.u (umywalki, miski) 
o demontaż rur oc. 

 

� Instalacja wod.-kan. 
 

o Podłączenie nowych odbiorników z.w. i c.w.u (umywalki) 
o Montaż zaworów napowietrzających 
o Włączenie do kanalizacji sanitarnej odprowadzenia skroplin od 

nowoprojektowanych klimatyzatorów 
 

� Instalacja hydrantowa 
o Wymiana rur PVC na rury stalowe 
o Montaż szafek hydrantowych 

 
1.4.Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej STsą zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisamii oznaczają: 
 

Roboty sanitarne- wszystkie prace związane zwykonaniem instalacji sanitarnej 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty sanitarne 
 
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący,jak,kiedy,gdzie ikto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze;procedura może być 
zastąpiona normami, probatami technicznymi i instrukcjami, 
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Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji projektowej 
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
roboty oraz niezbędnego jego wykonania. 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji winne być zgodne z 

Polskimi Normami. 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w  budownictwie  krajowym uznaje się wyroby 

opatrzone certyfikatem na znak bezpieczeństwa, względnie mające deklarację zgodności 

(aprobata techniczna ) dla których nieustanowiono Polskiej Normy. Materiały instalacyjne 

które będą miały bezpośredni kontakt z wodą do  picia i na potrzeby gospodarcze muszą 

mieć atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie materiały i urządzenia 

użyte do wykonania instalacji powinny posiada odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa 

jakościowe. 

 

2.2. Zastosowanemateriały 
• rury PVC- wg.PN 85/C-89205 

• kształtki PVC- wg PN 85/C-89205 

• rury i kształtki stalowe ocynkowane dla instalacji wody zimnej i instalacji 

hydrantowej 

• armatura-wg PN76/M-75178 ,PN-EN271:192 

 

3.SPRZĘT  
3.1. Sprzętdowykonywaniainstalacjisanitarnych 
 

 

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
 
4.  TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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5.  WYKONANIEROBÓT 
 

5.1. Zakres i kolejność wykonania robót 
 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

• demontaże istniejących przyborów i rur 

• przygotowanie instalacji wod- kan 

• układanie instalacji wod - kan 

• montaż podejść dopływowych i odpływowych 

• montaż zaworów odcinających 

• montaż baterii mywalkowych 

• montaż ceramiki łazienkowej 

• układanie instalacji hydrantowej 

• montaż szafek hydrantowych 

• wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Badaniawczasierobót 
 

6.1.1.Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana w  czasie wszystkich 
faz robót. 
 

Wyniki należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie  zostało spełnione należy daną fazę robó 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponownie. 

 

6.2.Badaniawczasieodbiorurobót 
 

6.2.1.Badania instalacji wewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być 

przeprowadzane w sposób podany w normiePN-81/B-10700 ,PN-92/B-01706 ,PN-92/B-

01707 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• badanie użytych materiałów poprzez porównanie atestów producentów z 

wymaganiami określonymi w Polskich Normach 

• wykonanie prób i badań 
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7.  OBMIARROBOT 
 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Jednostką obmiarową rurociągów i przewodów jest metr  bieżący długości mierzonej po 

osi bez odliczenia armatury , zaworów itp. z uwzględnieniem podejść  do urządzeń. 

Armatura  lub urządzenia 

 

- ilość w sztukach lub kompletach. 

 

Ilość jednostek obmiarowych określa się na  podstawie przedmiaru inwestorskiego z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem 
instalacji. 
 

Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac 

budowlanych, możliwe jest wykonanie odbioru częściowego na warunkach odbioru 

końcowego. 

 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 

pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna być 

odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• instalacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, instalację rozebrać i 

wykonać ponownie. 

 

8.3. Odbiór instalacji 
 

8.3.1.Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 
 

Komisji odbioru końcowego winne być przedstawione : 

• protokóły odbiorów częściowych(jeżeli takie występują) 
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• protokóły prób i badań 

• świadectwa jakości, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie zastosowanych materiałów. 

 

8.3.2.Zakresbadańisprawdzeńprzyodbiorach. 
 

A -sprawy formalne : 
• sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 

równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 

• Czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie są 

niezbędne) 

• Czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 

 

B -odbiór techniczny i próby 
 

• identyfikacja materiałów zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodności z 

przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi świadectwami 

• czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi 

• zasadami i szczegółowymi  instrukcjami dla danego systemu i wyrobu. 

• sprawdzenie poprawności mocowań itp. 

• sprawdzenie poprawności i jakości  wykonania montażu wszystkich elementów i 

połączeń. 

• Próby szczelności 

• Próby ciśnieniowe 

• płukanie instalacji 

 

8.3.3.Odbiór gotowej instalacji powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za jednostkę należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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Płatność obejmuje: 

• roboty demontażowe, 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4m, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

 

10.PRZEPISYZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.PN-92/B-01706

   Instalacje wodociągowe.  

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 

 

10.2.Inne dokumentyi instrukcje 
 

Ustawa z dnia 7lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U Nr 207z2003 r.,poz.2016)z 

późniejszymi zmianami. 

 

Ustawa z dnia 21marca1985 r.O drogach publicznych (Dz.U.Nr 204 z2004 r.,poz. 2086z 

późniejszymi zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. nr 

202 poz.2072)  

 

Rozporządzenie Min.Infrastrukturyz27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 

151poz.1256 z2002 r.), 

 

Rozporządzenie Min.Infrastrukturyz23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120 poz.1126 z2003 r.) 


