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          Łódź, 11.10.2013 r.
dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, substytutu kości nr 48/D/13
SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach:
PAKIET 1

Endoproteza stawu biodrowego, rewizyjna.

1. Proteza modularna, tytanowy, bezcementowy, przeznaczony do rewizyjnych alloplastyk stawu biodrowego i, w niektórych przypadkach, jako trzpień poresekcyjny po resekcji części bliższej kości udowej. Kształt trzpienia oparty jest o projekt trzpienia rewizyjnego wg prof. Wagnera. Składa się z trzpienia udowego dostępne średnice od 14 do 28 mm dla trzpienia prostego oraz wygiętego z możliwością blokowania dystalnego. Dostępność długości od 120 do 260 mm. Część szyjkowo-krętarzowa w sześciu długościach od 55 do 105 mm dla każdego rozmiaru dwa kształty cylindryczny oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Oba elementy osadzane na stożku Morse’a blokowane za pomocą nakrętki.

System umożliwia pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy. Mocowanie obu części pozwala na płynny wybór żądanego kąta ante lub retro torsji. System umożliwia procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu In situ a także na jego implantację w całości 
(w zależności od potrzeb).

Kosze rewizyjne tytanowe typu Burch-Schneider o średnicy 40 mm, 44 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm (prawy, lewy). Koszyk tytanowy typu Muller o średnicy od 42 do 64. Koszyk tytanowy z hakiem 
w wersji z płytą i bez w rozmiarach zależnie od typu od 42 do 70 mm. Wszystkie rodzaje do wyboru śródoperacyjne przez operatora. Przystosowane do śrub panewkowych tytanowych 6,5 mm. Śruby mocujące o średnicy 6,5 mm i długościach od 20 do 70 mm (włącznie).

Ze względu na niewielką ilość planowanych realloplastyk zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostawę kompletnego zestawu instrumentów i implantów bezpośrednio przed zabiegiem w formie tzw. ”:Loan Setu”.
Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.
1. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust 2 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT." 
       Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

       Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

       Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

       Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5ust. 3

3. Za dostarczenie towaru w trybie § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2 po terminie Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, o której mowa w § 2 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ceny jednostkowej brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

                                                                                                         SP ZOZ MSW w Łodzi

                                                                    dr n. med. Robert Starzec, MBA           
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