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	SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ŁODZI

91–425 Łódź, ul. Północna  42
Dział zamówień publicznych
 tel. 42 63 41 270, fax 42 63 41 254

http://www.zoz-mswia-lodz.pl           zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl



Łódź, dnia  8  lipiec  2013r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla potrzeb całego szpitala– nr sprawy 34/D/13
SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 9” od Wykonawców. 
1. Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem wyrobem medycznym prosimy o wyłączenie  z pakietu nr 12 pozycję 36 „Natrii hydrici”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie w pkt. 3.4 SIWZ zastrzeżenia: „nie dotyczy Natrii hydrii” ponieważ wapno sodowane nie jest lekiem a jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Produktów, które nie są lekami pkt 3.4  SIWZ nie dotyczy.
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych i rezygnację dostaw na cito. Wapno sodowane (pakiet nr 12 poz. 36) nie jest lekiem, nie służy do ratowania życia, więc nie ma konieczności zamawiania go w trybie ekspresowym.

Odpowiedź: Termin dostawy pozostaje bez zmian jednak Zamawiający potwierdza, iż wyroby medyczne nie będą zamawiane w trybie ,,CITO”, czyli ,,leków ratujących życie”.
4. Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o dopisanie do zapisów §1 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ zastrzeżenia o treści: „z zastrzeżeniem §11 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
5. Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o dopisanie do zapisów §5 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ zastrzeżenia o treści: „z zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości nie przekroczy 20% wartości brutto umowy”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na odpowiedź na reklamację do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kary umownej wymaganej w §7 ust. 1 a/ załącznika nr 5 do SIWZ do 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
8. Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1. b/  załącznika nr 5 do SIWZ na: „zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia dłuższej niż 7 dni roboczych, Zamawiający zakupi dany artykuł u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę”.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kary umownej wymaganej w §7 ust. 1 c/ załącznika nr 5 do SIWZ do 0,2% wartości uszkodzonego towaru, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
10. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §7 ust. 5 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
11. Wnosimy o zmianę zapisów §8 załącznika nr 5 do SIWZ na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
12. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §9 ust. 1 pkt. b) załącznika nr 5 do siwz na: „gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 pkt. 1 lit. a i b, przy czym zwłoka w dostawie wyniosła nie mniej niż 5 dni roboczych.”.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
13. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §9 ust. 1 pkt. c) załącznika nr 5 do siwz na: „gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usuniecie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych,  o których mowa w §6, przy czym zwłoka wyniosła nie mniej niż 5 dni roboczych.”.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
14. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §11 ust. 1 pkt. a) załącznika nr 5 do siwz na: „wydłużenia okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku do umowy o czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.”.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  w projekcie umowy.
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