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1.         Część ogólna 

1.1. Przedmiot zamówienia 

  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych  
na sali operacyjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi. 

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 
instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robót budowlanych. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończenia. 
W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i 
wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie z normami, z 
przepisami i z warunkami określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego 
wykonawstwa. 

Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót):  

- wykonania rozdzielnic elektrycznych na poziomie 2 piętra 
- zasilania rozdzielnic i tablic elektrycznych, 
- oświetlenia ogólnego i miejscowego 
- oświetlenia zapasowego (awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego), 
- zasilania lamp bezcieniowych, 
- siły – gniazda ogólnego przeznaczenia, 
- siły – gniazda zasilania aparatury technologii apteki, 
- siły – zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 
- ochrona od porażeń i uziemienia wyrównawcze, 

 
1.2.1. Granice zakresu robót budowlanych 
 

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę 
wszystkich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze wliczyć należy 
dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami 
uzupełniającymi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice między zakresami określono poniżej. 

Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy" 

 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy: 

- ułożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami ochronnymi. 
Wyłożenie wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do przegród pożarowych, 

- dostawa i wbudowanie w beton elementów instalacji elektrycznej (osłony, przepusty, tuleje, itd.). 
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Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy określenie wielkości urządzeń 
oświetleniowych przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, 
gdzie mają one zostać zamocowane. 

UWAGA: wszystkie oprawy oświetleniowe instalowane w sufitach podwieszanych muszą zostać 
przymocowane linkami stalowymi do stropu właściwego. 

Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" należy przygotowanie otworów w 
suficie podwieszonym koniecznych do instalacji oświetlenia i innych urządzeń. 

Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja" 

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy wykonanie zasilania central wentylacyjnych 
oraz jednostek klimatyzacji, a także zasilanie wentylatorów kanałowych we wskazanych w projekcie 
pomieszczeniach. 

 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
 

Przed przystąpieniem do przetargu i wykonawstwa, należy przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie, 
w celi dokładnego przygotowania się do przedsięwzięcia. W szczególności, należy zwrócić uwagę, 
na wszelkie prace tymczasowe, które będą wymagane na różnych etapach, żeby obiekt oraz 
pozostałe oddziały czy etapy mogły bez przeszkód funkcjonować w czasie wykonywania się robót. 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 

- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji 

w panujących warunkach klimatycznych, 
- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego 

personelu, 
- uruchomienie wykonanych instalacji, 
- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiązujących przepisów, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych zgodnie z 

planami i rysunkami wykonawczymi, 
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych 

w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy, 
- wykonanie aktualizacji pomiarów obciążenia istniejących głównych linii zasilających.  

 
1.4.   Teren budowy 
1.4.1. Organizacja robót 
 

Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 
stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 
1165, 1265, 1549, 1642, 1777.tekst jednolity)w aktualnie obowiązującej wersji. 
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Harmonogram robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 

uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub 
położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości 
powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

Wprowadzenie na budow ę 
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 

budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby 
roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników 
na wypadki przy pracy. 

Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez przedsiębiorstwo 
budowlane, w tym: 

- wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycznych; 
- przepusty kablowe; 
- kanały kablowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty 
mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę 
ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. 
Należy tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót niewykazanych w dokumentacji kabli, 
przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, 
do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowane spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  

Koordynacja robót 
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, 
aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 
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umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny 
harmonogram robót powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 
robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 
robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi 
siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zakład Opieki 
Zdrowotnej MSWiA, ul. Północna 42, 91-425, Łódź. 

 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

1.4.3.  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak 
hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 
ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z 
późniejszymi zmianami). 

 



INWESTOR                                                                                                                                                               WYKONAWCA OPRACOWANIA 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA                                ARCHITEKTON SP. Z O.O. 
91-425 ŁODŹ, UL. PÓŁNOCNA 42                                     91-341 ŁÓDŹ,  UL. BRUKOWA 6/8 

351/2017/PW/A/EL – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT 
PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ  W SP MSWiA W ŁODZI PRZY 
UL. PÓŁNOCNEJ 42 

Strona 7  

 
 

1.4.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie robót obowiązuje 
stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na terenu robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać aktualne 
uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy 
robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo 
budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym; 
- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
- udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 
- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji branżowych 
w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań 
Generalnego Wykonawcy. 

1.4.5.  Zaplecze budowy 
 

Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów; 

- odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 
- zasilanie w energią elektryczną; 
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- oświetlenie miejsc pracy; 
- łączność telefoniczną; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

• harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 
Wykonawcami; 

• inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na  obszarze prowadzonych robót 
elektrycznych; 

• ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 
znajdujących się pod napięciem. 
 

1.4.6.  Organizacja ruchu 
 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 
istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez układ 
dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 

1.4.7.  Ogrodzenie 
 

W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót teren robót należy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

1.4.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy.  

 

1.4.9.  Grupy, klasy i kategorie robót 
 

• Grupa – 45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 45310000-3 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych” 
• Kategoria: 

- 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych” 

- 45312311-0 Instalacje oświetlenia 
- 45316 „Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych” 
- 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 

• Dział - 32000000-3 „Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i 
podobna” 

• Grupa - 32400000-7 „Sieci” 
• Klasa - 32410000-0 „Lokalna sieć komputerowa” 
• Kategoria: 

- 32421000-0 „Okablowanie sieciowe” 
- 32423000-4 „Gniazda sieciowe” 
- 32424000-1 „Infrastruktura sieciowa” 
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• Grupa – 32500000-8 „Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne” 
• Klasa - 32520000-4 „Sprzęt i kable telekomunikacyjne” 
• Kategoria: 

- 32521000-1 „Kable telekomunikacyjne” 
• Dział – 45000000 „Roboty budowlane” 
• Grupa – 45300000-0  ”Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 45310000-3 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 
• Kategoria: 

- 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych” 
- 45314200-3 „Instalowanie infrastruktury kablowej” 
- 45314310-7 „Instalowanie okablowania komputerowego” 

• Dział - 32000000-3 „Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i 
podobna” 

• Grupa - 32200000-5 „Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i 
telewizyjnej” 

• Klasa - 32230000-4 „Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą” 
• Kategoria: 

- 32231000-1 „Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym” 
- 32234000-2 „Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym” 
- 32235000-9 „Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym” 

• Klasa 32320000-2 „Sprzęt telewizyjny i audiowizualny” 
• Kategoria: 

- 32323100-4 „Kolorowe monitory wideo” 
• Klasa - 32330000-5 „Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo” 
• Kategoria: 

- 32333100-7 „Rejestratory obrazu wideo” 
 
 
 

1.5.     Określenia podstawowe 
 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia  
i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.6. Dokumenty do zło żenia wraz z ofert ą 
 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7. Zobowi ązania Wykonawcy 
 

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej 
instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na 
planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu 
całego okresu trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie 
zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 
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1.8. Kwalifikacje 
 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. 

2.  Wymagania dotycz ące wyrobów budowlanych 

2.1. Dobór przewodów i kabli 

2.1.1. Materiały instalacyjne i kable 

- przewody YDY / YKY (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 
- przewody LgYżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 
- przewody LYżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 
- skrętka typu F/FTP 4x2x0,5 kat. 6 
- rurki typu  o średnicach w zależności od potrzeb, produkcji krajowej, 
- korytka kablowe galwanizowane I listwy kablowe produkcji krajowej. 
- puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 
- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb 
- oprawy oświetleniowe (typ i ilość wg dokumentacji) 
- oprawy oświetlenia kierunkowego (typ i ilość wg dokumentacji) 
- gniazda elektryczne na i podtynkowe (typ i ilość wg dokumentacji) 
- łączniki oświetlenia ogólnego (typ i ilość wg dokumentacji) 
 

2.1.2. Przekrój i ilość żył 
 

Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach: 

- 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych, 
- 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych. 
Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i przewody miedziane. 

2.1.3. Przewody neutralne 
 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów 
fazowych danego obwodu. 

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN 

Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych 
tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód 
ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe. 
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2.2. Sposoby układania kabli 

2.2.1. Instalacje wewnętrzne 
 

W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone 
w następujący sposób: 

- Instalacje poziome: 
pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po cztery zostaną położone 
w osłonach izolacyjnych mocowanych do ścian i stropów właściwych. 

- zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych: 
w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. 

UWAGA: 

- układanie kabli bezpośrednio w ścianach, murach itd. lub w podwieszanych sufitach oraz mocowanie 
ich do szkieletu podwieszanych sufitów nie jest dozwolone. 

2.2.2. Przejścia przez ściany 
 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach 
przez ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mineralną. Zachować należy 
stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 

2.2.3. Złącza i odgałęzienia 
 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych 
oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny zgodnie z opisami na rysunku. Należy zadbać o to, 
aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na ewentualną obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp 
do puszek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej poziomu nierozbieralnych 
podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu numerowanych zacisków z 
nieprzecinającym, dokręcaniem lub konektorów samo-zaciskających, zamocowanych do denek 
puszek. 

2.2.4.  Wykonanie instalacji elektrycznych 
 

Odbiory pogrupowane zostaną w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfiką zasilanych 
odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia, odbiory wentylacji i inne odbiory 
technologiczne). 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na 
rzutach. 

Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
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1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą 
być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być 
obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  
i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy 
wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną 
odebrane jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody 
i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.  

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia, 
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie należy udowodnić jakość 
poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z 
Polskimi Normami. 

 
2.3. Oprawy o świetleniowe 
 

Świadczenie obejmuje: 

- dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elementami 
mocującymi i wsporczymi, 

- wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy (w 
przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym należy do stropu właściwego 
przymocować linkę stalową, do której przymocowana będzie oprawa), 

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze. 

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty F i VDE, 
wyposażone w źródła światła. Oprawy ewakuacyjne, kierunkowe i lampy bakteriobójcze w/g 
specyfikacji w projekcie, posiadające ważne certyfikaty CNBOP . 

Wszystkie typy opraw przed zakupem musz ą być bezwzgl ędnie zatwierdzone przez Zamawiaj ącego. 
 
2.4. Osprz ęt 

 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, trasowanie, wykonanie 
ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, 
podłączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach 
mocowany za pomocą śrub, niedopuszczalne są mocowania pazurkowe. W puszkach 
rozgałęźnych należy stosować zaciski. W pomieszczeniach z okładziną z płytek ściennych 
wszystkie wyjścia, łączniki, gniazda wtyczkowe itd. należy umieszczać dokładnie na środku 
płytek w ścisłej współpracy z układającym płytki. Łączniki oświetleniowe należy montować na 
wysokości 110-140 cm od podłogi. Gniazda wtyczkowe na wysokości 30cm od podłogi.  
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Stosowanie gniazdek SCHUKO jest zabronione. 

2.5.  Tablice elektryczne 
 

Schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych zostały pokazane na odrębnych schematach. 

Widok, typ i wymiary w/w tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami. 

Należy je zamontować w miejscu pokazanym na rzucie instalacji siłowych. 

W tablicy należy zainstalować następującą aparaturę: 

- wyłącznik główny, 
- lampki kontroli napięci, 
- ochronniki przepięciowe, 
- wyłączniki różnicowoprądowe, 
- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 
- styczniki i przekaźniki, 
- inną aparaturę zgodnie ze schematami, 
Tablica wykonana w II klasie izolacji. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione 
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
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W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 
lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
 

5. Sposób wykonania robót budowlanych 
5.1. Koordynacja prac 
 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

5.2. Dostawy - prototypy – próbki 

5.2.1. Jakość dostaw 
 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania 
w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, 
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot 
norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

5.2.2. Wybór dostaw 
 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która 
nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie 
urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie prototypów, 
próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw 
ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone we wskazanym 
miejscu. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 
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żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 
odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projektanta. 

5.3. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wn ęki – zakotwienia 

5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 
 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia 
przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która 
dotyczy jego zestawu. 

5.3.2. Szczególne środki ostrożności 
 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie 
konieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnieniami w 
tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt 
gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je wykonał. 
Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10cm. 

5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 
 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich 
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania 
elementów należy wykonać tak, aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych 
przygotowań do wykończenia. 

5.3.4. Sprawdzenie wymiarów 
 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami 
i upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i 
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych 
rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Projektanta, który na miejscu 
udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje 
dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą 
przestrzegać powyższej zasady. 

5.4. Uziemienie 

5.4.1. Uziemienie instalacji 
 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE. 

Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce uziemiające gniazd 
elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów ochronnych instalacji zasilających. 

5.5. Kontrola jako ści 
 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż 
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do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 
wykonawczych. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót bu dowlanych  
 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

 
 

6.1. Instalacje i urz ądzenia placu budowy 
 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinna się odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń. co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych; 

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 
konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, 
którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel 
Zamawiającego i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 
wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe; 
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 

 
6.3. Odbiory cz ęściowe 
 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość 
jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót 
oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 
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Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 

• instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
- czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
- prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
- prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
- prawidłowość wygięcia łuków; 
- poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 
- poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 

• instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
- prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
- prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
- prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w puszce. 

 

6.4. Próby monta żowe i pomiary sprawdzaj ące 
 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy 
przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno 
być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie 
sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób 
montażowych należy sporządzić protokoły. 

Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić 
oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały 
prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru 
i ochrony przed skutkami działania ciepła; 

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. 
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W układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić przeprowadzając: 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
- pomiar rezystancji uziomu, 
- sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
- próby urządzeń różnicowoprądowych; 

• sprawdzenia biegunowości; 
• wytrzymałości elektrycznej; 
• działania; 
• skutków działania ciepła; 
• spadku napięcia 
• parametrów i poziomów oświetlenia. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby poprzedzające, o ile 
mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 
Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 
 

6.5. Szkolenie  
 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być 
przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej 
konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić, co 
najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie 
powinny być wliczone do ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 
zawierające: 
- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 
- bieżące operacje konserwacyjne. 
 

6.6. Dokumentacja powykonawcza  
 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 

odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 



INWESTOR                                                                                                                                                               WYKONAWCA OPRACOWANIA 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA                                ARCHITEKTON SP. Z O.O. 
91-425 ŁODŹ, UL. PÓŁNOCNA 42                                     91-341 ŁÓDŹ,  UL. BRUKOWA 6/8 

351/2017/PW/A/EL – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT 
PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ  W SP MSWiA W ŁODZI PRZY 
UL. PÓŁNOCNEJ 42 

Strona 19  

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez 
osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

7. Wymagania dotycz ące obmiaru robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni 
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 
powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na 
rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie 
wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed 
ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
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technicznym przez cały okres realizacji robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 
W szczególności: 
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

8. Odbiór robót i przekazanie do u żytku 
8.1. Odbiór ko ńcowy 
 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i 
przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w 
celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 
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Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz 
z jej uzasadnieniem. 

 
8.2. Przekazanie do eksploatacji 
 

Adaptowane pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu 
całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek 
oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy 
od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. 
w okresie gwarancyjnym. 

8.3. Pomoc techniczna  
 

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta 
może być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
 

8.4. Rękojmia i gwarancje  
 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, 
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, 
zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie 
gwarancji od swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, 
które zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających 
z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych 
i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 



INWESTOR                                                                                                                                                               WYKONAWCA OPRACOWANIA 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA                                ARCHITEKTON SP. Z O.O. 
91-425 ŁODŹ, UL. PÓŁNOCNA 42                                     91-341 ŁÓDŹ,  UL. BRUKOWA 6/8 

351/2017/PW/A/EL – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT 
PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ  W SP MSWiA W ŁODZI PRZY 
UL. PÓŁNOCNEJ 42 

Strona 22  

8.5. Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroe nergetycznych  
 

Do Wykonawcy należy wypełnienie następujących zadań: 

- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż i koordynacja, 
- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego do 

prób, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie 
prób a w szczególności wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączenie i wyłączenie instalacji 
do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione. 

 

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac tow arzysz ących 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych 
i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót. 

10. Dokumenty odniesienia - normy i przepisy 
10.1.  Skład dokumentacji przetargowej 
 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące 
dokumenty: 

• przedmiar robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opis techniczny, obliczenia, 
• komplet planów technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 
 

10.2.  Normy i przepisy 
 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i 
wytycznymi obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną materiały 
instalacyjne i urządzenia pomiarowe, odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym IEC. 
Sprzęt opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane będą zasady kompatybilności wyposażenia 
elektrycznego w celu uniknięcia zakłóceń oraz uwzględnione będzie przeznaczenie i wpływy 
zewnętrzne, na które instalacja elektryczna jest narażona. 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 
kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma 
wpływ na cenę wykonania instalacji. 

Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji: 

• PN-IEC, 
• PN/EN, 
• PN/E, 
• Nadzoru budowlanego, 
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• Ochrony ppoż., 
• BHP, 
• Innych przepisów urzędowych. 
Dokumentację niniejszą opracowano w oparciu o: 

Wykaz norm branżowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym, 

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa, 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, 

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia, 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze, 

- PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy we 
wnętrzach, 

- EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne (tłumaczenie normy europejskiej), 
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- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- N SEP-E-004 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 
- PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 
- PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 
- PN-EN 50132-4-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe  
- PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania 
- ISO/IEC 11801  - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
- EN 50173-1 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.  
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”. 
- PN-EN 50173-1 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne”. 
- PN-EN 50174-1 -  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich 
stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia 
odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. 

- PN-EN 50174-2 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące 
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego 
miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów 
elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma 
szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 

- EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation – testing of installed cabling”.Norma 
europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania strukturalnego.  

Wykaz przepisów urz ędowych (stosowa ć w aktualnie obowi ązującej wersji): 
- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko”, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, 



INWESTOR                                                                                                                                                               WYKONAWCA OPRACOWANIA 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA                                ARCHITEKTON SP. Z O.O. 
91-425 ŁODŹ, UL. PÓŁNOCNA 42                                     91-341 ŁÓDŹ,  UL. BRUKOWA 6/8 

351/2017/PW/A/EL – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT 
PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ  W SP MSWiA W ŁODZI PRZY 
UL. PÓŁNOCNEJ 42 

Strona 25  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983, 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, 

- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. 
U. Nr. 113/728/1998. 
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