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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

       Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań dotyczących 

odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych przy  

PRZEBUDOWIE SAL ŁÓŻKOWYCH NA SALĘ WZMOŻONEGO NADZORU 

KARDIOLOGICZNEGOW SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE  

OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA  

       1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

      Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy 

robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
      Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na 

niżej wymienione roboty: 

 

2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

2.2. POSADZKI 

2.3. TYNKI I OBLICOWANIA WEWN. 
 

2.4. ROBOTY MALARSKIE 
 

2.5. STOLARKA  
 

2.6. KONSTRUKCJE STALOWE 
 

2.7. WYPOSAŻENIE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

       Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robót wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania 

terenu budowy Wykonawcy zostanie sporządzony protokół przekazania w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 

      Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie – niezbędne do wykonania 

zamówionych zgodnie z kontraktem prac – rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do 

dokumentów przetargowych. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. 

        Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
       Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem technicznym, 

specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 

określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę przed wejściem na budowę z 

robotami a przynajmniej – w wyjątkowych sytuacjach przed rozpoczęciem danej części robót . 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
       Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren 

prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega 

odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę tj. wliczony w cenę kontraktową. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

    W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w 

bezpośredniej odległości od niego. 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 

powstałych w następstwie sposobu jego działania. 
- unikał zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza 
- zabezpieczy teren budowy przed możliwością powstania pożaru 



 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

       Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 

Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia 

prac, pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
        Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

          Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 

(uwzględnione w cenie kontraktowej). 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

        Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.  
1.5. Sprzęt 

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 

gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na 

wykonanie prac. 

         Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
         Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 

 

          Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.6. Transport 
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

       Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

wykonanie robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów 

robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli 

będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

         Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

1.7. Dokumenty budowy 
1.7.1. Dziennik budowy 

           Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia i odbioru prac 

rozbiórkowych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 

           Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

           Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

           Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 

           Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

           Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy 
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 



 

 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z 
ich powodami 

- uwagi i polecenia Zamawiającego 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy 
- inne informacje o przebiegu prac. 

1.7.2. Pozostałe dokumenty budowy 
             Do dokumentów budowy zalicza się również: 

- protokoły przekazania miejsca prowadzonych prac 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencję związaną z prowadzeniem prac 

1.7.3. Przechowywanie dokumentów 
              Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

              Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
1.8. Obmiar robót 

1.8.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 
              Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 

w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 

             Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. 

             Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego 

na piśmie. 

             Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów 

płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

1.8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
            Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 

pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie 

pozwala. 

            Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych 

określonych w ślepych kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z 

Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
1.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

             Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 



 

 

przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas realizacji 

kontraktu, do momentu odbioru końcowego.  
1.8.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

            Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

            Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia danych o zakresie robót określonych w 

kosztorysie ślepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne nieścisłości należy zgłaszać 

Inwestorowi przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

1.9. Odbiór robót 
1.9.1. Rodzaje odbiorów robót. 

           W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 

dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 

1.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
             Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy 

współudziale Wykonawcy. 

             Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika 

budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy. 

             Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

1.9.3. Odbiór częściowy. 
             Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
            Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości oraz wartości. 

            Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym 

fakcie. 

            Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 



 

 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

           W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 

zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
1.9.5   Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
              Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów 
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
             Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 

uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

1.9.6 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

1.10. Podstawa płatności. 

            Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą 

i Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 
1.11. Przepisy związane. 

- warunki kontraktu 
- dane kontraktowe 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263) 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. Nr 108, poz. 953) 
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2. Sala wzmożonego nadzoru 

Wstęp 

   Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną- szczegółowy zakres robót ujęty 

jest w opracowaniu kosztorysowym z podziałem na poszczególne prace.    

                                                  2.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne. 

Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonywać tylko w ilościach określonych wymaganiami 

projektu lub stanu technicznego budynku 

2.2. POSADZKI 



 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 

 

 

 

Transport materiałów 

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami. 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 

dodatniej. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Należy przestrzegać wszelkich zaleceń i instrukcji producentów stosowanych materiałów. 

Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 

robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Wykonanie wykładzin winylowych 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od plam, stabilne, suche, twarde. Wilgotność 

podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas 

przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody 

CCM. 

Warunki wymagane przy montażu 

Ważne jest aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane 

przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej 

wynoszącej 15oC. Temperatura ta powinna być utrzymywana przez cały czas montażu. 

Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. 

Kierunek układania rolek 

Rolki należy układać w przeciwnym kierunku 

Klejenie 

Należy używać kleju w ilości 250g/m2 i nanosić go odpowiednią szpatułką. 

Spawanie 

Do frezowania i spawania należy przystąpić po min.24h od instalacji. Frezowanie powinno 

być na min 2/3 głębokości wykładziny. 

Uwagi po instalacji 

Należy odczekać minimum 48h przed dopuszczeniem jakiegokolwiek ruchu pieszych lub 

przenoszenia na nią mebli. 

Prace wykończeniowe 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 

użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy 

wywinięcia wykładziny na ścianę na wysokość około 10cm. Krawędź podłoga/ściana 

powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem listwy wyoblającej. Podczas 

montażu wykładziny przy progach należy zwrócić uwagę, aby wywinięcie wykładziny na 

próg wynosiło min. 15mm. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Podkłady pod posadzki winny mieć wytrzymałość i grubość określoną w projekcie, być 

równe, bez rys i spękań oraz suche. Powierzchnia podkładu ma stanowić powierzchnię 

poziomą. 

   Odchylenia płaszczyzny podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 



 

 

   Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu wykładzin: odchylenia krawędzi od kierunku 

poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 2 m. nie powinny przekraczać 2 mm na długości 

łaty, prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin winna wynosić 1 mm. Ponadto, okładzina 

przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, grubość kleju pod płytką 

nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta. 

 

 

2.3. TYNKI I OBLICOWANIA WEWN. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek 

materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

na poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 

na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów 

jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, 

jeden na drugim. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 



 

 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed 

rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Zalecenia 

Stosować należy wyłącznie elementy konstrukcyjne wybranego systemu odpowiednie profile 

i elementy dla każdej sytuacji montażowej. 

Przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

suche pomieszczenia 

zakończone prace tynkowe, jastrychowe, prace mokre i instalacyjne 

zamontowane drzwi i okna 

podłączone ogrzewanie, które w razie potrzeby może zostać uruchomione 

Konstrukcja podwieszana 

Najpierw przygotowujemy plan ułożenia sufitu, zaczynając od pomiarów pomieszczenia. 

Zwracamy uwagę, aby na przeciwległych brzegach przycinać płyty na jednakowy wymiar. 

Jest to istotne dla końcowego efektu optycznego. Tzn. prawe i lewe płyty, oraz przednie i 

tylne mają ten sam rozmiar. Musi on być w każdym przypadku większy od połowy płyty. 

Oczywiście należy uwzględnić elementy dodatkowe, jak np. lampy i zgodnie z konstrukcją 

stropu ustalić kierunek ułożenia dźwigarów (profili nośnych). Po stworzeniu planu montażu 

należy sporządzić zestawienie materiałów.  

Pomieszczenie jest przygotowane i suche. Okna i drzwi są wbudowane. Wilgotność względna 

powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 

min. 15°C.  

Należy też sprawdzić ściany i także dobrać odpowiedni rodzaj mocowania.  

Montaż profili przyściennych.  

Niwelujemy (poziomica, niwelator) sufit do ustalonego przez projektanta poziomu - wysokości 

podwieszenia. Wzdłuż wszystkich krawędzi sufitu podwieszonego przy ścianie stosuje się profile 

przyścienne 19x24mm nr 50G o długości 3050mm. (np. 3,5x40mm), w rozstawie, co maximum 

300mm (w przypadku zabezpieczeń ppoż. co max 250mm). Zaleca się montować profil 

przyścienny dłuższym ramieniem do ściany – zwiększa to jego sztywność oraz ułatwia montaż 

(nawiercanie otworów). Mocujemy listwy ścienne za pomocą dybli (np. 3,5x40mm), wkrętów 

itp., zgodnie z rodzajem ściany. Jakość wykonania decyduje o utrzymaniu poziomu sufitu. W 

narożnikach pomieszczenia łączymy listwy przycinając je pod kątem 45° lub w sposób prosty 

– jedna na drugą. Można też w inny, estetyczny sposób wykończyć łączenie listwy w 

narożniku, nakładając na listwę specjalne nakładki (narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne).  

Montaż wieszaków.  

Znając przebieg profili nośnych za pomocą niwelatora laserowego lub sznurka określamy 

rozstaw wieszaków.  

Producent/dostawca systemu sufitowego (zgodnie z PN-EN13964) odpowiada za materiał 

począwszy od wieszaka, poprzez konstrukcję sufitową a skończywszy na płycie. Dobór 

odpowiedniego systemu (techniki) mocowań jest po stronie producentów tychże. Należy 

jednak pamiętać, że stosujemy zawsze atestowane mocowania. Przyjmuje się w 

uproszczeniu, że wieszak w ilości 0,7szt. przypada na 1m² sufitu (mamy na myśli wykonanie 

standardowe, przy zmniejszonym odstępie dźwigarów czy samych wieszaków, ilość ich 

zwiększy się). Odstęp między wieszakami jest taki sam w każdym kierunku, wynosi: między 

dźwigarami 1200 mm, na dźwigarze max 1200 mm. Pierwszy wieszak od ściany sugeruje się 

jednak zamontować w odległości max 600mm. Odciąży to listwę przyścienną, wyeliminujemy 

w ten sposób możliwe jej wygięcie. Ten prosty zabieg może mieć wpływ na efekt końcowy 

wykonania sufitu. Należy zwrócić uwagę, na miejsca połączeń dźwigarów, w których 

powinien być zamontowany dodatkowy wieszak, także w miejscu strefy kompensacyjnej (na 

profilu) powinien znajdować się wieszak. Dodatkowe obciążenia jak np. lampy itp. muszą być 

dodatkowo podwieszone. Można przyjąć zasadę, że na jeden element wbudowany 

stosujemy dodatkowo min. 2 wieszaki. W przypadku betonu stosować tylko dyble metalowe.  



 

 

Montaż profili konstrukcyjnych.  

System S3 podwieszamy najczęściej za pomocą wieszaków sprężynowych (nr 12 - 

dwudrutowych) lub pojedynczych (12/45 lub 12/44 - jednodrutowych) nakładanych na 

dźwigar. Pierwszy umożliwia nam, poprzez ściśnięcie blaszki sprężystej, przesuwanie drutu i 

dokładną niwelację, montaż obywa się tylko w przeznaczonych do tego okrągłych otworach 

w profilu nośnym. Drugi z kolei umożliwia nam prze-suwanie go w poziomie i przez to 

podwieszenie w dowolnym miejscu na profilu nośnym, ale ma ograniczoną „niwelację”. 

Wieszaki pojedyncze nr 12/45 można nakładać tylko nasuwając je odpowiednio wcześniej na 

profil nośny (nie wolno odginać ich ramion w celu montażu czy demontażu!). Wieszak 

pojedynczy z funkcją wpinania i wypinania to nr 12/44. Reasumując, do wcześniej 

zamontowanych w stropie drutów z oczkiem mocujemy wieszak pojedynczy 12/45 lub 

wieszak nr 12 + drut z haczykiem.  

Przechodzimy do mocowania samych profili konstrukcyjnych. Przycinamy pierwszy profil nośny 

(45G-3700 - T24mm, dł. 3700mm) od strony listwy ściennej, tak by wycięcia odpowiadały 

naszemu planowi montażu. Profile nośne łączymy ze sobą w sposób odporny na rozciąganie 

za pomocą istniejących w profilach łączeń. Profile możemy wykorzystać bez wielkich strat, 

przenosząc odpady z jednego rzędu do następnego. Profile nośne są montowane 

najczęściej, co 1200mm. Zalecamy montować profile nośne brzegowe, w odległości max 600 

mm od ściany, będzie miało to wpływ na stabilność sufitu - płyty brzegowe nie będą zanadto 

dociążać listwy.  

Następnie mocujemy prostopadle do dźwigarów profile poprzeczne (47G-1200) o długości 

1200mm, co 600mm (nie dopuszczalny jest ich montaż, co 1200mm!)  

Montując między profilami nośnymi profile poprzeczne należy zwrócić uwagę na 

przetłoczenia blaszek na końcach łączników. Tylko właściwe założenie poprzeczek 

gwarantuje ich przebieg w linii prostej (wybrzuszenie na łączniku poprzeczki musi znaleźć się 

po zewnętrznej stronie otworu).  

Montujemy profile poprzeczne (46G-600) o długości 600mm. Mocowane są prostopadle do 

poprzeczek 47 G-1200.  

Montaż płyt sufitowych.  

Przy wkładaniu płyt zalecamy stosować czyste rękawiczki. Każda płyta ma na stronie 

grzbietowej strzałki – odpowiadające kierunkowi przebiegu na linii produkcyjnej. Należy 

układać płyty zawsze w tym samym kierunku lub ew. jak na szachownicy – w ten sposób 

unikamy efektu zmiany koloru.  

Środkowe płyty układa się bardzo szybko. Płyty brzegowe musimy dociąć. W systemie S3 jest 

to bardzo łatwe.  

W pomieszczeniach wilgotnych, czy w pomieszczeniach z ryzykiem przeciągów należy 

stosować sprężyny dociskowe. 

Należy stosować się do zaleceń montażowych producenta. 

Montaż sufitów z płyt g-k na rusztach stalowych 

Zasady doboru konstrukcji 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując 

wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 

kształt pomieszczenia: 

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 

dwuwarstwowej, 

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 

- sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit 

 

Montaż okładzin na rusztach stalowych  



 

 

Staranny montaż i odpowiednie warunki pracy to warunki uzyskania idealnie położonego 

sufitu. 

Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu okładzin: odchylenia krawędzi od kierunku 

poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 2 m. nie powinny przekraczać 2 mm na długości 

łaty, prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin winna wynosić 1 mm. Ponadto, okładzina 

przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, grubość kleju pod płytką 

nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta. 

 

 
2.4. ROBOTY MALARSKIE 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 

lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanych. 

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich 

fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

- powłok malarskich przy zastosowaniu bezrozpuszczalnikowej farby lateksowej 

przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Farba lateksowa higieniczna do pomieszczeń suchych poza salami o zwiększonych 

wymaganiach sanitarnych 

Wymagane właściwości: 

- odporna na chemikalia  

- odporna na szorowanie ASTM D2486 – 1200 cykli 

- zmywalna 

- atest PZH dla budynków służby zdrowia 

Podkłady gruntujące 

      Stosować podkłady gruntujące wskazane przez producenta stosowanych farb. 

Do wykonywania robot należy stosować typowy sprzęt budowlany. Farby w szczelnych 

opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 

      Przechowywanie i składowanie materiałów 



 

 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z 

instrukcją producenta. 

WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 

roboty budowlane stanu surowego. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Ze ścian należy usunąć łuszczące się warstwy farb. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące 

oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 

masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży, z wymaganiami jw. należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 

- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 

pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 

mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż 

podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Podłoże musi być czyste, suche, równe i pozbawione starych warstw farb. 

Gruntowanie 

Należy stosować podkłady gruntujące wg zaleceń i opisów producenta stosowanych 

farb.  

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

      Pierwsze malowanie należy wykonać po: 



 

 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 

informacje wymienione w pkt 5.4. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 21 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 21 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

      OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zamalowanej. 

      ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 



 

 

odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

      Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem rusztowań 

lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

      PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.1 

 
2.5 STOLARKA 
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 Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym. Dotyczy 

to zarówno drzwi jak i pozostałych elementów stolarskich i ślusarskich. 

   Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów. 

Na czas montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania uszczelnień i 

obróbek tynkarskich stolarka i ślusarka musi być zabezpieczona folią i ochronną taśmą 

malarską. 



 

 

   Stolarka winna być montowana poprzez ościeżnice do ścian za pomocą kołków 

rozprężnych.  

- Odchylenie od pionu elementów nie może przekraczać 2mm na 1m elementu, lecz nie 

więcej niż 3mm na cały element. Otwierani-zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez 

zacięć, otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się samoczynnie zamykać, lub mocniej się 

otwierać niż je ustawiono. Zamknięte skrzydła muszą dolegać do ościeżnicy równomiernie 

wszystkimi narożami. 

 

2.6.KONSTRUKCJE STALOWE 
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Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w 

obiekcie przetargowym. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

MATERIAŁY 

Przy wytwarzaniu elementów należy uwzględnić klasę konstrukcji. 

Określono klasę konstrukcji jako 2.   

Elementy konstrukcji należy wykonać będą w uprawnionej wytwórni konstrukcji stalowych i 

montowane na budowie. Wytwarzanie elementów montażowych należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami normy PN-B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe”. Zaleca się wykonać montaż próbny ram.  

Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal konstrukcyjna 

Do wykonania elementów konstrukcji stalowej należy użyć następujących gatunków stali: 

Profile walcowane – S235 wg EN 10025 

Blachy walcowane – S235 wg EN 10025 

Profile zamknięte – S235 wg EN 10025 

 

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem 

jakości. Wszystkie stosowane materiały i wyroby stalowe powinny być zgodne z projektem i 

spełniać wymagania Polskich Norm. 

 

Łączniki mechaniczne 

Do wykonywania połączeń na śruby należy stosować śruby i nakrętki odpowiadające 

wymaganiom PN-M-82054 oraz podkładek hartowanych odpowiadających wymaganiom 

PN-M-82039. Śruby ocynkowane powinny mieć własności mechaniczne po ocynkowaniu 

potwierdzone atestem. Do wykonania połączeń niesprężanych należy stosować śruby z łbem 

sześciokątnym klasa dokładności B, klasa właściwości mechanicznych 5.8 wg normy PN/M-

82101. Nakrętki sześciokątne klasa 5 wg normy PN/M-82144. 

Podkładki okrągłe twardość HV 100  wg normy PN/M-82005. Wszystkie elementy 

ocynkowane. 



 

 

Spoiny 

Klasę konstrukcji spawanej określono jako 2. Dobór gatunków elektrod wg „Ogólnej instrukcji 

technologicznej spawania i kontroli jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i 

żelbetowych w budownictwie przemysłowym” – wydanej przez Spawalniczy Ośrodek 

Budownictwa w Warszawie. Wykonanie wszystkich spoin przy pomocy elektrod ER 146. 

 

SPRZĘT 

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 

izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 

pionowy 

za pomocą dźwigu. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które 

po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody 

składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 

budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 

Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz Że wszystkie homologacje metod spawania oraz 

metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 

składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 

produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 

można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 

powodujących 

opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane 

zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 



 

 

producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 

rzemiosła technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 

fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na 

plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 

takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób 

ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 

grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 

nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. 

W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy 

tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre 

krawędzie 

należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 

oczyścić szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 

wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba Że 

Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 

odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 

wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 

śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach 

winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 

(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 

niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 

odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 

kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu 

budowy, zgodnie z normami. 

Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak 

wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 

trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane 

dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 

nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 

przebijaków a w 

razie konieczności rozwiercać. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

- strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 

- wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 

- odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. 



 

 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

- 5% – dla spoin czołowych 

- 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych należy wykonać w wytwórni konstrukcji 

stalowych przez cynkowanie ogniowe.  

Zabezpieczenie antykorozyjne przy montażu konstrukcji wykonać przez  odpylenie, 

odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki w miejscach uszkodzonych i w 

miejscach spawań, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc. 

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem oczyścić do 3 stopnia czystości 

wg PN-70/H-97050 i pozostawić niemalowane. 

Powłoki antykorozyjne powinny zagwarantować zabezpieczenie  powierzchni zgodnie z PN-

ISO-12944 - dla kategorii korozyjnej – C3. - trwałość powłoki antykorozyjnej kontrolować co 12 

miesięcy. 

Grubość powłoki 

Minimalne grubości powłok zalecane zależnie od grubości materiału, z którego wykonane są 

cynkowane elementy określa norma PN-EN ISO 1461: 

 

Grubość stali (t) 

w mm  

Minimalna średnia 

grubość powłoki 

w µm 

Masa odniesiona do 

powierzchni 

w g/m2 

t > 6 mm 85 610 

3 mm < t ≤ 6 mm 70 505 

1,5 mm ≤ t ≤ 3 mm 55 395 

t < 1,5 mm 45 325 

 

 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem Roboty 

podlegają odbiorowi. 

OBMIAR ROBÓT 



 

 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg]. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 

pozytywny wynik. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

 

2.6.   Materiały 

- Ślusarka i stolarka wg wykazu zamieszczonego w projekcie 

- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 60*60*1,5cm 

- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 60*60*1,7cm 

- konstrukcje systemowe zawieszeń sufitów kasetonowych 

- Wykładzina z glazury 

- Wykładzina podłogowa z PVC  

- Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm 

- Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm 

- Konstrukcja systemowa podwieszenia. Górne i dolne belki rusztu w postaci szyn 

montażowych 41*41mm montowane do konstrukcji stalowej podwieszenia. Elementy 

łącznikowe: łącznik mostkowy, płytki szynowe i podkładki stalowe. 

- Płyta gipsowo-włóknowa wodo- i ognioodporna o grubości 15 mm 

- zaprawy ogólnobudowlane 

- Spoiwa budowlane 

- Materiały izolacyjne ogólnobudowlane 

- Farba lateksowa do wnętrz 

- Systemowe elementy ochrony ścian przed uderzeniami (narożniki, listwy odbojowe itp.) 

2.7.   Sprzęt 

- Środek transportowy 

- samochód samowyładowczy 5 t 

- drobny sprzęt montażowy typu elektronarzędzia 

2.8.   Zasady BHP 

- wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem 

- należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas  

obróbki 

- bezwzględnie należy przestrzegać zasad użytkowania urządzeń podanych przez 

producenta 

- nie wolno wykonywać żadnych prowizorycznych podłączeń urządzeń 

- nie wolno zdejmować osłon z urządzeń zamontowanych przez producenta oraz urządzeń 

blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne 

- roboty prowadzone na wysokości ponad 1 m powinny być prowadzone z pomostów 

rusztowań 

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt i odzież ochronną 

- pracownicy wykonujący prace w pozycji klęczącej powinni być wyposażeni w 

nakolanniki ochronne wyściełane miękkim materiałem 

2.9.   Obmiar robót 



 

 

   Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz 

niniejszego opracowania : Część I – Wymagania ogólne. 

2.10.   Odbiór robót 

   Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji : Część I – Wymagania ogólne 

   Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 

podstawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 

2.11.   Podstawa płatności 

         Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

: Część I – Wymagania ogólne. 

 

2.12.   Przepisy związane 

-BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401) 

-Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844) 

-Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313) 

- Karty informacyjne przyjętych do realizacji systemów budowlanych. 

 

 

 

 

 

 


