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.  WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan dotyczacych
odbioru i wykonania roboét, ktdre zostang wykonane w ramach robét ogélnobudowlanych przy

PRZEBUDOWIE SAL tOZKOWYCH NA SALE WZMOZONEGO NADZORU
KARDIOLOGICZNEGOW SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE

OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentdéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy
robdt w trybie zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w punkcie
1.1.

1.3.Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami szczegdétowymi na

nizej wymienione roboty:

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.2. POSADZKI

2.3. TYNKI | OBLICOWANIA WEWN.
2.4. ROBOTY MALARSKIE

2.5. STOLARKA

2.6. KONSTRUKCJE STALOWE

2.7. WYPOSAZENIE



1.4.0gdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze

specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania
terenu budowy Wykonawcy zostanie sporzadzony protokot przekazania w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie — niezbedne do wykonania
zamo6wionych zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do
dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi.

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z projektem technicznym,
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce przed wejsciem na budowe z

robotami a przynajmniej — w wyjgtkowych sytuacjach przed rozpoczeciem danej czesci robét .

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega
odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w
bezposredniej odleglosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych oraz powietrza

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robét
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi
gwarantowac dobre jako$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym kontraktem na
wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajacych
wykonanie robét

1.6.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielkos$ci wszystkich elementéw
robét. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot zostang, jezeli
bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.7. Dokumenty budowy
1.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia i odbioru prac
rozbidrkowych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatgcznikdéw oznaczane beda kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy wpisywac¢ nalezy w szczegélnosci:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot



- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem przerw wraz z
ich powodami
- uwagii polecenia Zamawiajgcego
- daty wstrzymania robét wraz z podaniem powodu wstrzymania
- daty zgtoszen i odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt
- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy
- inne informacje o przebiegu prac.
1.7.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- protokoty przekazania miejsca prowadzonych prac
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robdt
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac
1.7.3. Przechowywanie dokumentéw
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.8. Obmiar robét
1.8.1. Ogodlne zasady obmiaréw robdt.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w $lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia catosci prac. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego
na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

1.8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjgtkiem sytuacji, gdy specyfika robdét na to nie
pozwala.

Wszystkie wielko$ci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w $lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiarow robot beda

zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone



przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas realizacji
kontraktu, do momentu odbioru koncowego.
1.8.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robét
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robét okreslonych w
kosztorysie slepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy zgtaszac
Inwestorowi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

1.9. Odbiér robét
1.9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen, roboty mogg podlegac nastepujgcym etapom odbioréw,

dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr ostateczny
- odbidér pogwarancyjny
1.9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robdt bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika
budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie dokonany niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koricowym robét.

1.9.4. Odbidr ostateczny (koncowy) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakos$ci oraz wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym
fakcie.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw



badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cz¢sciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych 1 uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
1.9.5 Dokumenty odbioru ostatecznego robdt.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczedstwa wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych lub

uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

1.9.6 Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

1.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym cena ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.

1.11. Przepisy zwigzane.

- warunki kontraktu

- dane kontraktowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z
pdozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. Nr 108, poz. 953)



2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2.POSADZKI

2.3TYNKI | OBLICOWANIA WEWN.
2.4ROBOTY MALARSKIE
2.5STOLARKA

2.6 KONSTRUKCJE STALOWE

2.7 WYPOSAZENIE

2. Sala wzmozonego nadzoru
Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ogoélnobudowlanych Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng- szczegdtowy zakres robét ujety
jest w opracowaniu kosztorysowym z podziatem na poszczegdlne prace.

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac tylko w ilosciach okreslonych wymaganiami
projektu lub stanu technicznego budynku

2.2.POSADZKI



Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
- Roboty wykonczemowe
43400000-0 W zakvesie obiektdw budowlanych
45430000-0 Polaywanie podlog 1 Seian
Transport mqteriatéw Kladzeme 1 wykiadanie podiog, scian 1 tapetowanie

Wyktadziny |nalezy przevxoﬂé”z}gﬂ%ﬂietwmu srodkami transportu, zabezpieczone pized

ZOWITGOCENIENT T USZROTZENOTTT — — ; -
Sktadowaé w oryginalnych opakowani Ewl‘%/edgﬂgh?/gh%ﬂ%iégp}@nioch w temperaturze

dodatniej.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt.4.

Nalezy przestrzegac wszelkich zalecen i instrukcji producentdw stosowanych materiatéw.
Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich
robdt instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb ciSnieniowych.

Wykonanie wyktadzin winylowych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od plam, stabilne, suche, twarde. Wilgotnosé
podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas
przeprowadzania testdw zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody
CCM.

Warunki wymagane przy montazu

Wazne jest aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedq instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej
wynoszqcej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez caty czas montazu.
Zalecana wzgledna wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.
Kierunek uktadania rolek

Rolki nalezy uktadac w przeciwnym kierunku

Klejenie

Nalezy uzywac kleju w iloéci 250g/m2 i nanosi¢ go odpowiedniq szpatutka.

Spawanie

Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min.24h od instalacji. Frezowanie powinno
by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.

Uwagi po instalacji

Nalezy odczekaé minimum 48h przed dopuszczeniem jakiegokolwiek ruchu pieszych lub
przenoszenia na nig mebli.

Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wyglgdu i spetniata  wszystkie warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ jg przy Scianach pomieszczenia przy pomocy
wywiniecia wyktadziny na $ciane na wysoko$¢ okoto 10cm. Krawedz podtoga/sciana
powinna by¢ wykonana w sposdéb tagodny z zastosowaniem listwy wyoblajgcej. Podczas
montazu wyktadziny przy progach nalezy zwrdcié uwage, aby wywiniecie wyktadziny na
prég wynosito min. 15mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podktady pod posadzki winny mieé wytrzymato$¢ i grubose okreslong w projekcie, byc¢
réwne, bez rys i spekan oraz suche. Powierzchnia podktadu ma stanowi¢ powierzchnie
poziomg.

Odchylenia ptaszczyzny podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekraczac 2mm/m i 5mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.



Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu wyktadzin: odchylenia krawedzi od kierunku
poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2 m. nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci
taty, prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin winna wynosi¢ 1 mm. Ponadto, oktadzina
przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu, grubosc kleju pod ptytkg
nie powinna przekraczac¢ wartosci okreslonej przez producenta.

2.3.TYNKI | OBLICOWANIA WEWN.

Klasyfikacja wg Wspdlinego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Foboty wykotczeniowe w  zaluesie obieliow
budowlanych.
45420000-7 Foboty w zalzesie zakladania stelarki budowlane] oraz

roboty ciesielskie
454210004 |Roboty w zakresie stolark: budowlane;
454211469 |Instalowanie sufitdw podwieszanych

Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek
materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywadé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu min. 200kg

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowad sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producentaq,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw
jest spiety tasmq stalowq. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietdw jednakowej dtugosci,
jeden na drugim.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i
skurczOw murdw, 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z ptyt nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zalecenia

Stosowacé nalezy wytgcznie elementy konstrukcyjne wybranego systemu odpowiednie profile
i elementy dla kazdej sytuaciji montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce aspekty:

suche pomieszczenia

zakonhczone prace tynkowe, jastrychowe, prace mokre i instalacyjne

zamontowane drzwi i okna

podtgczone ogrzewanie, ktére w razie potrzeby moze zostac uruchomione

Konstrukcja podwieszana

Najpierw przygotowujemy plan utozenia sufitu, zaczynajgc od pomiardw pomieszczenia.
Iwracamy uwage, aby na przeciwlegtych brzegach przycinaé ptyty na jednakowy wymiar.
Jest to istotne dla kohcowego efektu optycznego. Tzn. prawe i lewe ptyty, oraz przednie i
tylne majg ten sam rozmiar. Musi on by¢ w kazdym przypadku wiekszy od potowy ptyty.
Oczywiscie nalezy uwzgledni¢ elementy dodatkowe, jak np. lampy i zgodnie z konstrukcjg
stropu ustali¢ kierunek utozenia dzwigardw (profili nosnych). Po stworzeniu planu montazu
nalezy sporzgdzi¢ zestawienie materiatdow.

Pomieszczenie jest przygotowane i suche. Okna i drzwi sg wbudowane. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%, a temperatura w pomieszczeniu powinna wynosic
min. 15°C.

Nalezy tez sprawdzi¢ $ciany i takze dobra¢ odpowiedni rodzaj mocowania.

Montaz profili przy$ciennych.

Niwelujemy (poziomica, niwelator) sufit do ustalonego przez projektanta poziomu - wysokosci
podwieszenia. Wzdtuz wszystkich krawedzi sufitu podwieszonego przy scianie stosuje sie profile
przyscienne 19x24mm nr 50G o dtugosci 3050mm. (np. 3,5x40mm), w rozstawie, co maximum
300mm (w przypadku zabezpieczeh ppoz. co max 250mm). Zaleca sie montowacd profil
przyscienny dtuzszym ramieniem do $ciany — zwieksza to jego sztywno$¢ oraz utatwia montaz
(nawiercanie otwordw). Mocujemy listwy §cienne za pomocq dybli (np. 3,5x40mm), wkretdw
itp., zgodnie z rodzajem $ciany. Jako$¢ wykonania decyduje o utrzymaniu poziomu sufitu. W
naroznikach pomieszczenia tgczymy listwy przycinajgc je pod kgtem 45° lub w sposdb prosty
- jedna na drugg. Mozna tez w inny, estetyczny sposéb wykonczyé tgczenie listwy w
narozniku, naktadajgc na listwe specjalne naktadki (narozniki wewnetrzne lub zewnetrzne).
Montaz wieszakow.

Inajgc przebieg profili noSnych za pomocg niwelatora laserowego lub sznurka okreslamy
rozstaw wieszakdw.

Producent/dostawca systemu sufitowego (zgodnie z PN-EN13964) odpowiada za materiat
poczgwszy od wieszaka, poprzez konstrukcje sufitowq a skohczywszy na ptycie. Dobdr
odpowiedniego systemu (techniki) mocowan jest po stronie producentéw tychze. Nalezy
jednak pamietad, ze stosujemy zawsze atestowane mocowania. Przyjmuje sie w
uproszczeniu, ze wieszak w ilosci 0,7szt. przypada na Tm? sufitu (mamy na mysli wykonanie
standardowe, przy zmniejszonym odstepie dzwigardw czy samych wieszakdw, ilos¢ ich
zwiekszy sie). Odstep miedzy wieszakami jest taki sam w kazdym kierunku, wynosi: miedzy
dzwigarami 1200 mm, na dzwigarze max 1200 mm. Pierwszy wieszak od $ciany sugeruje sie
jednak zamontowa¢ w odlegtosci max 600mm. Odciqzy to listwe przyscienng, wyeliminujemy
w ten sposdb mozliwe jej wygiecie. Ten prosty zabieg moze mie¢ wptyw na efekt kohcowy
wykonania sufitu. Nalezy zwrdci¢é uwage, na miegjsca potgczeh diwigardw, w ktdrych
powinien by¢ zamontowany dodatkowy wieszak, takze w miejscu strefy kompensacyjnej (na
profilu) powinien znajdowac sie wieszak. Dodatkowe obcigzenia jak np. lampy itp. muszg by¢
dodatkowo podwieszone. Mozna przyjaé zasade, ze na jeden element wbudowany
stosujemy dodatkowo min. 2 wieszaki. W przypadku betonu stosowac tylko dyble metalowe.



Montaz profili konstrukcyjnych.

System S3 podwieszamy najczesciej za pomocqg wieszakdw sprezynowych (nr 12 -
dwudrutowych) lub pojedynczych (12/45 lub 12/44 - jednodrutowych) naktadanych na
dzwigar. Pierwszy umozliwia nam, poprzez sciSniecie blaszki sprezystej, przesuwanie drutu i
doktadng niwelacje, montaz obywa sie tylko w przeznaczonych do tego okrggtych otworach
w profilu noSnym. Drugi z kolei umozliwia nam prze-suwanie go w poziomie i przez to
podwieszenie w dowolnym miejscu na profilu noSnym, ale ma ograniczong ,niwelacje”.
Wieszaki pojedyncze nr 12/45 mozna naktadac tylko nasuwajgc je odpowiednio wczesniej na
profil nosny (nie wolno odgina¢ ich ramion w celu montazu czy demontazu!). Wieszak
pojedynczy z funkcjg wpinania i wypinania to nr 12/44. Reasumujgc, do wczesniej
zamontowanych w stropie drutdéw z oczkiem mocujemy wieszak pojedynczy 12/45 lub
wieszak nr 12 + drut z haczykiem.

Przechodzimy do mocowania samych profili konstrukcyjnych. Przycinamy pierwszy profil nosny
(45G-3700 - T24mm, dt. 3700mm) od strony listwy Sciennej, tak by wyciecia odpowiadaty
naszemu planowi montazu. Profile nosne tgczymy ze sobg w sposéb odporny na rozcigganie
za pomocq istniejgcych w profilach tqczen. Profile mozemy wykorzystac bez wielkich straft,
przenoszgc odpady z jednego rzedu do nastepnego. Profile nosne sg montowane
najczescie], co 1200mm. Zalecamy montowac profile no$ne brzegowe, w odlegtosci max 600
mm od Sciany, bedzie miato to wptyw na stabilnos¢ sufitu - ptyty brzegowe nie bedqg zanadto
docigzac listwy.

Nastepnie mocujemy prostopadle do dzwigardw profile poprzeczne (47G-1200) o dtugosci
1200mm, co 600mm (nie dopuszczalny jest ich montaz, co 1200mm!)

Montujgc miedzy profilami nosnymi profile poprzeczne nalezy zwrdcic uwage na
przettoczenia blaszek na kohcach tgcznikdw. Tylko witasciwe zatozenie poprzeczek
gwarantuje ich przebieg w linii prostej (wybrzuszenie na tqczniku poprzeczki musi znalez¢ sie
po zewnetrznej stronie otworu).

Montujemy profile poprzeczne (46G-600) o dtugosci 600mm. Mocowane sg prostopadle do
poprzeczek 47 G-1200.

Montaz ptyt sufitowych.

Przy wktadaniu ptyt zalecamy stosowac czyste rekawiczki. Kazda ptyta ma na stronie
grzbietowej strzatki — odpowiadajgce kierunkowi przebiegu na linii produkcyjnej. Nalezy
uktadac¢ ptyty zawsze w tym samym kierunku lub ew. jak na szachownicy — w ten sposéb
unikamy efektu zmiany koloru.

Srodkowe ptyty uktada sie bardzo szybko. Ptyty brzegowe musimy docigé. W systemie S3 jest
to bardzo tatwe.

W pomieszczeniach wilgotnych, czy w pomieszczeniach z ryzykiem przeciggdw nalezy
stosowac sprezyny dociskowe.

Nalezy stosowac sie do zaleceh montazowych producenta.

Montaz sufitéw z ptyt g-k na rusztach stalowych

Zasady doboru konstrukciji

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sq ksztattowniki stalowe. Dokonujgc
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$é
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wagskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcii
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdéw, grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- sztywnos¢ ptyt,

funkcje jakg ma spetniac sufit

Montaz oktadzin na rusztach stalowych



Staranny montaz i odpowiednie warunki pracy to warunki uzyskania idealnie potozonego
sufitu.

Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu oktadzin: odchylenia krawedzi od kierunku
poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2 m. nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci
taty, prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin winna wynosi¢ 1 mm. Ponadto, oktadzina
przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu, grubosc kleju pod ptytkg
nie powinna przekraczac¢ wartosci okreslonej przez producenta.

2.4.ROBOTY MALARSKIE
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Foboty wykonczemiowe w zakreste obiekiow
budowlamych.
45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie.
45442000-7 Nakiadanie powierzchm kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sqg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma by<& wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emali natozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie
powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegdtowej specyfikacji techniczne] obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt malarskich z farb malarskich
fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- powtok malarskich przy zastosowaniu bezrozpuszczalnikowej farby lateksowej
przeznaczonej do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Farba lateksowa higieniczna do pomieszczen suchych poza salami o zwiekszonych
wymaganiach sanitarnych

Wymagane wtasciwosci:

- odporna na chemikalia

- odporna na szorowanie ASTM D2486 — 1200 cykli

- zmywalna

- atest PZH dla budynkdw stuzby zdrowia

Podktady gruntujgce

Stosowaé podktady gruntujgce wskazane przez producenta stosowanych farb.

Do wykonywania robot nalezy stosowac typowy sprzet budowlany. Farby w szczelnych
opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z
instrukcjg producenta.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczy<
roboty budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniq
zaprawg cementowq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ze Scian nalezy usung¢ tuszczqce sie warstwy farb.

Podtoza z ptyt karfonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ftuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masqg szpachlowq, na ktérg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu
konftroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewngtrz budynku

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich Swiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz
podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Lp. Rodzaj farby Majwigkszs v;ﬂg-:u:u.a:c podiogs,
W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spodwach Zywiczrych rozcienczalmych wods 4
2 Fartry na spoiwach fywiczrych rozpuszrzalnikowsych 3
3 Farlyy na spotwach mineralnych bez lub z dodatkarni modyfilogacymd w postad &
suchych misszanek rozcisnczalnych wods lub w postac deklaj
4 Farby na sporwach mineralno-orgsmicenych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Podtoze musi by¢ czyste, suche, réwne i pozbawione starych warstw farb.
Gruntowanie
Nalezy stosowac podktady gruntujgce wg zalecen i opisdw producenta stosowanych
farb.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonacé po:



- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, 1. wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenfralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzeh
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeéli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywadc
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty fechniczne).
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w OST ,,Wymagania
ogdine” pkt 5.

Badania w czasie wykonywania rob6t

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakohczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 21 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 21 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badahn dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zamalowane;.

ODBIOR ROBOT

Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by<& naprawione
przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub



odpowiedniqg szpachléwkqg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkg lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m?2] powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem rusztowan
lub drabin

malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi. 1

2.5 STOLARKA

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45420000-7 .. .
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Instalowanie drzwi 1 okien oraz podobnych

45421100-5 .
elementow.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy

Roboty w zakresie stolarki budowlane) oraz roboty

to zaréwno drzwi jak i pozostatych elementdw stolarskich i Slusarskich.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczac sie doktadnosciqg ksztattu i wymiardw.
Na czas montazu oscieznic trzeba zdjqc¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i
obrébek tynkarskich stolarka i Slusarka musi by¢ zabezpieczona folig i ochronng tasmg

malarskq.



Stolarka winna by¢ montowana poprzez oécieznice do $cian za pomocqg kotkéw
rozpreznych.
- Odchylenie od pionu elementdw nie moze przekraczac 2mm na 1m elementu, lecz nie
wiecej niz 3mm na caty element. Otwierani-zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez
zaciec, otwarte skrzydta drzwiowe nie mogq sie samoczynnie zamykac, lub mocnie;j sie
otwierac niz je ustawiono. Zamkniete skrzydta muszg dolega¢ do oscieznicy rownomiernie
wszystkimi narozami.

2.6.KONSTRUKCJE STALOWE

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

45200000-9 Foboty budowlane w  zakvesie  wznoszemia
kompletnych cobiektow budowlanych lub ich czesca
oraz w zakvesie inZynieri ladowe) 1 wodnej.

45220000-7 Foboty w zalyesie wykonywania polaye 1 konstrukej
dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-3 | Wznoszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjne).

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukciji stalowych, wystepujgcych w
obiekcie przetargowym.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Przy wytwarzaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcii.

Okreslono klase konstrukcii jako 2.

Elementy konstrukcji nalezy wykonaé bedg w uprawnionej wytworni konstrukcji stalowych i
montowane na budowie. Wytwarzanie elementdw montazowych nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami normy PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe”. Zaleca sie wykona¢ montaz probny ram.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal konstrukcyjna

Do wykonania elementdw konstrukcii stalowej nalezy uzy¢ nastepujgcych gatunkdw stali:
Profile walcowane - S235 wg EN 10025

Blachy walcowane — S235 wg EN 10025

Profile zamkniete — $235 wg EN 10025

Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem
jakosci. Wszystkie stosowane materiaty i wyroby stalowe powinny by¢ zgodne z projektem i
spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

tgczniki mechaniczne

Do wykonywania potgczeh na Sruby nalezy stosowad Sruby i nakretki odpowiadajgce
wymaganiom PN-M-82054 oraz podktadek hartowanych odpowiadajgcych wymaganiom
PN-M-82039. Sruby ocynkowane powinny mie¢ wtasnosci mechaniczne po ocynkowaniu
potwierdzone atestem. Do wykonania potgczen niesprezanych nalezy stosowac sruby z tbem
szeSciokatnym klasa doktadnosci B, klasa wtasciwosci mechanicznych 5.8 wg normy PN/M-
82101. Nakretki szesciokatne klasa 5 wg normy PN/M-82144,

Podktadki okrggte twardos¢ HV 100 wg normy PN/M-82005. Wszystkie elementy
ocynkowane.



Spoiny

Klase konstrukcji spawanej okreslono jako 2. Dobdér gatunkéw elekirod wg ,,Ogdinej instrukcii
technologicznej spawania i kontroli jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i
zelbetowych w budownictwie przemystowym” — wydanej przez Spawalniczy O$rodek
Budownictwa w Warszawie. Wykonanie wszystkich spoin przy pomocy elekirod ER 146.

SPRZET

Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywad zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikdw i innych urzgdzeh. Wszelkie urzqgdzenia diwigowe, zawiesia podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjqg.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjq.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

TRANSPORT

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratqg statecznosci.

Dostawa - dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy

za pomocg dzwigu.

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiggarek lub weiggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do

scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w  sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
fransporfu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére
po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowadé w tym samym potozeniu. Elektrody
sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz Ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnoéci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych

opdznienia lub wptywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane
zardbwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez



producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementédw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb
ciggty oraz nie powodowaty ani pekniec, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrdbka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcenh ani peknied.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajqg juz obrdbki przecinakiem czy
tarczq szlifierskq. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie

nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotkg lub piaszczarkg.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcq normg, doktadnie
wyszczotkowad i odhuscié, oczysci¢é z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba Ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazqg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otwordw w potgczeniach
srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatosciach
winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.

(Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczyé Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne Swiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zardwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji  stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona. State potgczenia elementédw konstrukcji powinny by¢ wykonane
dopiero po dopasowaniu stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulaciji konstrukcji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych
wtasciwosciach plastycznych jok stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywad za pomocg
przebijokéw a w

razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 15 mm

- odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.



Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

- 20%. a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos$E mniejszq:

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zalecic¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos$é, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych nalezy wykonac w wytworni konstrukcji
stalowych przez cynkowanie ogniowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne przy montazu konstrukcji wykonaé przez odpylenie,
odttuszczenie i uzupetnienie wykonane] w wytwdrni powtoki w miejscach uszkodzonych i w
miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

Powierzchnie elementdw przeznaczonych do styku z betonem oczysci¢ do 3 stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050 i pozostawi¢ niemalowane.

Powtoki antykorozyjne powinny zagwarantowac zabezpieczenie powierzchni zgodnie z PN-
ISO-12944 - dla kategorii korozyjnej — C3. - frwato$¢ powtoki antykorozyjnej kontrolowac co 12
miesiecy.

Grubos¢ powtoki

Minimalne grubosci powtok zalecane zaleznie od grubosci materiatu, z ktérego wykonane sq
cynkowane elementy okresla norma PN-EN ISO 1461:

. . Minimalna Srednia Masa odniesiona do
Grubos¢ stali (t) o . . .
grubos¢ powloki powierzchni
w mm )
W pm w g/m
t>6 mm 85 610
3mm<t<6mm 70 505
LS mm<t<3mm 55 395
t<1,5mm 45 325

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem Roboty
podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT



Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukciji w kilogramach [kg].

ODBIOR ROBOT

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych folerancji) daty
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukciji stalowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki fechniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

2.6. Materialy

- Slusarka i stolarka wg wykazu zamieszczonego w projekcie

- ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych 60*60*1,5cm

- ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych 60*60*1,7cm

- konstrukcje systemowe zawieszen sufitdw kasetonowych

- Wyktadzina z glazury

- Wyktadzina podtogowa z PVC

- Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm

- Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm

- Konstrukcja systemowa podwieszenia. Gérne i dolne belki rusztu w postaci szyn
montazowych 41*41mm montowane do konstrukcji stalowej podwieszenia. Elementy
tgcznikowe: tgcznik mostkowy, ptytki szynowe i podktadki stalowe.

- Ptyta gipsowo-wtdknowa wodo- i ognioodporna o grubosci 15 mm

- zaprawy ogoélnobudowlane

- Spoiwa budowlane

- Materiaty izolacyjne ogdlnobudowlane

- Farba lateksowa do wnetrz

- Systemowe elementy ochrony $cian przed uderzeniami (narozniki, listwy odbojowe itp.)

2.7. Sprzet

- Srodek transportowy

- samochdd samowytadowczy 5t

- drobny sprzet montazowy typu elektronarzedzia
2.8. Zasady BHP

- wszystkie narzedzia i urzgdzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas
obrdbki

- bezwzglednie nalezy przestrzegac zasad uzytkowania urzgdzen podanych przez
producenta

- nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podtgczeh urzgdzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzgdzeh zamontowanych przez producenta oraz urzqgdzeh
blokujgcych i wytgcznikdw, wszystkie wytqczniki muszg by¢ tatwo dostepne

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostéw
rusztowan

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet i odziez ochronng

- pracownicy wykonujgcy prace w pozycji kleczgcej powinni by¢ wyposazeni w
nakolanniki ochronne wyscietane miekkim materiatem

2.9. Obmiar robot



Sporzgdzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematykq kosztorysu Slepego oraz
niniejszego opracowania : Czes¢ | — Wymagania ogdine.

2.10. Odbiér roboét

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji : Czes¢ | - Wymagania ogdlne

Odbioru dokonuje Zamawiagjgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na
podstawie szkicéw i pomiardw, ktére przedktada Wykonawca.
2.11. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
: Czes¢ | - Wymagania ogolne.

2.12. Przepisy zwigzane

-BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
-Ogdlne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)

- Karty informacyjne przyjetych do realizacji systemdw budowlanych.



