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Łódź, 15 lipca  2020 roku 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy leków     - numer sprawy: 18/D/20.
SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 15 od Wykonawców. 
PAKIET 37

Pytanie 1

W związku z tym, że na ryku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga: Medyczne wapno sodowane, pochłaniacz, CO2, do użytku klinicznego, do aparatów do znieczuleń z indykatorem zmieniającym kolor w miarę zużycia, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna, pogarszając jego właściwości pochłaniania. Czy w związku z tym zamawiający wraz z ofertą wymaga pisma od producenta potwierdzającego, że wapno oferowane jest wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjska i Amerykańską? 

Odpowiedź: Nie wymaga, dopuszcza.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

Czy w przypadku pakietu 37 Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez Wykonawcę koncesji lub zezwolenia na obrót środkami farmaceutycznymi? Wapno sodowane będące przedmiotem postępowania w tym pakiecie jest wyrobem medycznym nie zaś lekiem i do jego sprzedaży i dystrybucji prawo nie wymaga posiadania koncesji ani zezwolenia.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień - złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Pytanie 2

Czy dla pakietu 37 Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostaw na CITO? Wapno sodowane nie jest lekiem ratującym życie. Dodatkowo posiada indykator zużycia w związku z tym można przewidzieć konieczność jego zamówienia.

Odpowiedź: Z dostaw ,,w trybie CITO” Zamawiający zamierza korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie jest w stanie przewidzieć, dlatego zapis w SIWZ zostaje podtrzymany.

Pytanie 3, dotyczy §5 pkt. 1
Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą   kary umowne:

a/
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości  wadliwej pozycji zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 6,

c/ w przypadku trzydniowego opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zakupić dany asortyment u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 4

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

                                                                                 DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi

        dr n. med. Robert Starzec, MBA
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