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Łódź, 26 października 2020 roku 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielospecjalistycznego zestawu narzędzi zabiegowych na wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego 
Numer sprawy: 32/D/20.
SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców. 
Pytanie 1: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 17 warunków gwarancji i serwisu 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 2: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) Za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w §6, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną dostawę – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wadliwą część dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy;

3) Z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

4) Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1.

5) W przypadku nienależytej realizacji przedmiotu umowy w szczególności za opóźnienie w terminie wykonania przeglądu 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

DYREKTOR

                                                    SP ZOZ MSWiA w Łodzi

                                                                                                                 dr n. med. Robert Starzec, MBA
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