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Łódź, 19 listopada  2020 roku 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych  oraz y-connectorów Numer sprawy: 35/D/20.
SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców. 

Pakiet 1. 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny stentu pokrytego lekiem w dawce 1,25µm, profilu przejścia stentu 3.00mm 0,99mm, grubości strutów 65 µm, Ciśnienie RBP 16 ATM (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 

PAKIET NR.2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Y-Konektora, który jest zakręcany. Po za tym, Y-Konektor, jaki mamy w ofercie, zawiera wszystkie pozostałe parametry.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Tak

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3: 

 3.Strony ustalają, iż w przypadku: 

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub setu o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej wraz z niezbędnymi dokumentami, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; 

-opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; 

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy. 
Zamawiający informuje, iż: 
1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego. 

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym. 
                                                                               DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi

        dr n. med. Robert Starzec, MBA
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